

العدد: ٢٨٦٩٦
التاريخ: ٢٠٢٢/١٧/٨




محافظة نينوى
قسم العقود

الى السادة اصحاب الشركات والمقاولين

اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٥٧)

خطة الأرصد المجمدة لعام ٢٠٢١



تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٥٧) / طرق وجسور في ٢٢/٥/٢٠٢٢ والخاصة بمشروع **تطوير وتاهيل طريق قرية كوجو الى الشارع العام** [بموجب امر الإحالة المرقمة (٢٨٤٥٨) في (٦ / ١١ / ٢٠٢٢) بمبلغ [١,٨١٦,٤٠٠,٠٠٠] **مليار وثمانمائة وستة عشر مليون واربعمائة الف عراقي** [.والمحال بعهدة (شركة سنجار العامة للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (١٨٠) (مائة وثمانون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة سمو الافنان للمقاولات	١,٨١٦,٤٠٠,٠٠٠	مستوفي
٢.	شركة مستقبل الحدياء للمقاولات	١,٨١٦,٤٠٠,٠٠٠	مستوفي
٣.	شركة ضياء وادي القرى للمقاولات	١,٨١٦,٤٠٠,٠٠٠	مستوفي
٤.	شركة مستقبل سنجار للمقاولات	١,٧٩٩,٧٦٨,٠٠٠	مستبعد لديه نقص قرار تأسيس الشركة لديه خطأ حسابي في الفقرة ٢ جدول الكميات أدت الى انحراف سعري ٠,٩% نزولا ولديه حسومات ٢٠%
٥.	شركة دقة الريان للمقاولات	١,٨١٦,٤٠٠,٠٠٠	مستبعد وثائق الشركة غير مرفقة ما عدا شهادة التأسيس وهي غير واضحة لديه نقص في استمارة تقديم العطاء وعدم كتابة مبلغ المجموع الكلي في جدول الكميات لديه انحراف سعري ٠,١١% ولديه حسومات ٢٠%
٦.	شركة هدى السلام للمقاولات	١,٩٢٦,٨٠٠,٠٠٠	مستوفي
٧.	شركة الإجابة للمقاولات	١,٩٢٩,٩٢٥,٠٠٠	مستوفي

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة والمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية أو غير مبررة.

..... مع التقدير

مدير قسم العقود

٢٠٢٢/ /

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة / مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.