

العدد: ٢٠٢٢/١٤١١
التاريخ: ٢٠٢٢/١٤١١



محافظة نينوى
قسم العقود

الى السادة اصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٩٧)

خطة الأرصد المزمدة لعام ٢٠٢١

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٩٧) ماء في ٢٦/٤/٢٠٢٢ والخاصة بمشروع **التاسخ مشروع ماء سعة ٢٠٢٠٠ / ٣**

سا مع مد خط ناقل ٣١٥ ملم لقرى الصد والسلام والجوانعة الجديدة/ القيارة] بموجب امر الإحالة المرقمة (٣١٧٠٧) في (٢٠٢٢/١٢/٨) بمبلغ [١,١٨٣,٤٧٩,٦٠٠] مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليوناً واربعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة دينار]. والمحال بعهددة (شركة الموعد وشريكة شركة النهلة وشريكة شركة قمة الخير للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٦٩) (مائة وتسعة وستون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة طريق التبر للمقاولات	١,١٨٣,٤٧٩,٦٠٠	مستوفي
٢.	شركة درب الصحراء للمقاولات	١,١٨٣,٤٧٩,٦٠٠	مستوفي
٣.	شركة كوكب الزهرة للمقاولات	١,٢٠١,٩٩٣,٠٠٠	مستوفي
٤.	شركة هبة الأركان للمقاولات	١,٢٤٢,٦٥٣,٥٨٠	مستوفي
٥.	شركة نفحات دجلة للمقاولات	١,٢٥٧,٩٣٦,٠٠٠	مستوفي
٦.	شركة اورينا للمقاولات	١,٢٣٢,٠٢٣,٥٠٠	مستوفي
٧.	شركة رحلة البناء للمقاولات	١,٣٧٩,٠٩٥,٥٢٥	مستوفي
٨.	شركة هندسة الرشيد للمقاولات	١,٤١٣,٠٠٧,٥٠٠	مستوفي
٩.	شركة النمرود للمقاولات	١,١٨٣,٤٧٩,٦٠٠	مستبعد
			مدة نفاذية العطاء غير مدونة -
١٠.	الشركة العامة للصناعات التعدينية /مصنع الرماح	١,٣٢٨,٧٧٧,٩٠٠	مستبعد
			لايوجد مايزيد توفر السيولة النقدية -
			جدول الكميات غير موقع من قبل المخول -
			مدة نفاذية العطاء غير مدونة -
١١	شركة منافذ الاعمار وشريكة شركة أضواء الكوت للمقاولات	١,٣٦١,٠٠١,٥٤٠	مستبعد
			وثائق الشركة وبراءة الذمة لشركة أضواء الكوت غير مرفقة ونقص بيان التأسيس لشركة منافذ الاعمار وعقد الشراكة اتفاق اولي غير مرفق معه تعهد بعجم التنازل او الانسحاب ولايوجد ما يزيد توفر السيولة النقدية لشركة أضواء الكوت لديه حسم بنسبة ٨% على مبلغ العطاء المقدم -

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير

محافظة نينوى
مدير قسم العقود

نصفه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.

٢٠٢٢/١٤/١١

١٤١١