

العدد: ٢٤٢٨٢
التاريخ: ٢٠٢٢/١٤/١٤



الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٧١)

خطة الارصدة المجددة لعام ٢٠٢١

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٧١) المديرية العامة لتربية نينوى في ٢٠٢٢/٥/٣٩ وللخاصة بمشروع **هدم وإعادة انشاء متوسطة الجمهورية لبنين ١٢ صف تصميم خاص في الرسالة** بموجب امر الإحالة المرقمة (٣٢١٩٨) في (٢٠٢٢/١٢/١٣) بمبلغ [٦٠٢,٥٤٥,٦٠٠] [ستمائة وثلاثة مليون وخمسمائة وخمسة واربسون ألف وستمائة دينار]. والمحال بعهدة (شركة اشراقه الموصل للمقاولات) وبمدة تنفيذ (٣٣٠) (ثلاثمائة وثلاثون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة بيادر الصحراء للمقاولات	٦٠٣,٥٤٥,٦٠٠	مستوفي
٢.	شركة سمو الافنان للمقاولات	٦٠٣,٥٤٥,٦٠٠	مستوفي
٣.	شركة الرائد المتحدة للمقاولات	٦٠٣,٥٤٥,٦٠٠	مستوفي
٤.	شركة درب الصحراء للمقاولات	٦٢٤,٤٦٩,٧٦٠	مستوفي
٥.	شركة هندسة الرافدين للمقاولات	٦٢٦,٣٠٩,٥٥٠	مستوفي
٦.	شركة الموعد وشريكه شركة قمة الخير للمقاولات	٦٠٣,٥٤٥,٦٠٠	مستبعد
	وصل الشراء باسم شركة واحدة والعطاء المقدم باسم شركتين	-	-
٧.	شركة ضبية الموصل وشريكه شركة تالق الرافدين للمقاولات	٧٥٤,٤٣٢,٠٠٠	مستبعد
	لديه أخطاء حسابية أدت الى تجاوز النسبة القانونية ٢٠% صعودا	-	-
٨.	شركة اعمار الفرخان للمقاولات	٧٥٤,٤٣٢,٠٠٠	مستبعد
	عدم ارفاق وصل الشراء	-	-

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبلغ بقرار الإحالة وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



مدير قسم العقود

٢٠٢٢/١٤/١٤

نصفه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأولويات.