

العدد: ٣٢٢٨٣
التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/١٤



الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٧٢)



تحية طيبة

تم **إحالة** المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٧٢) المديرية العامة لتربية نينوى في ٢٩/٥/٢٠٢٢ والخاصة بمشروع **هدم مدرسة الغزالي وبناء مدرسة ١٢ صف لتصميم مساحات الخاصة في مركز الموصل (حي الجوسق)** بموجب امر الإحالة المرقمة (٣٢٢٠٠) في (٢٠٢٢/١٢/١٣) بمبلغ [٤٠٦,٧٦٦,٤٠٠] **أربعمائة وستة وستون ألف واربعمائة وستون ديناراً**. والمحال بعهدة (شركة ضبية الموصل وشريكه شركة تالق الرافيين للمقاولات) وبمدة تنفيذ (٣٣٠) (ثلاثمائة وثلاثون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة اشراق الموصل للمقاولات	٤٠٦,٧٦٦,٤٠٠	مستوفي
٢.	شركة سمو الافنان للمقاولات	٤٠٦,٧٦٦,٤٠٠	مستوفي
٣.	شركة الرائد المتحدة للمقاولات	٤٠٦,٧٦٦,٤٠٠	مستوفي
٤.	شركة بيادر الصحراء للمقاولات	٤٢٧,٠٢٦,٤٠٠	مستوفي
٥.	شركة درب الصحراء للمقاولات	٤٤١,٠٨٧,٣١٥	مستوفي
٦.	شركة هندسة الرافيين للمقاولات	٥٠٧,٩٧٩,٠٠٠	مستوفي
٧.	شركة القلعة الحديثة الهندسية	٥٠٨,٤٥٨,٠٠٠	مستبعد
			لديه أخطاء حسابية وتحرير وتصحيح وعدم تثبيت مبالغ كتابية
٨.	شركة الموعد وشريكه قمة الخير للمقاولات	٤٠٦,٧٦٦,٤٠٠	مستبعد
			وصل الشراء باسم شركة والطاء باسم شركتين

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



مدير قسم العقود

٢٠٢٢/١٢/١٤

نصفه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.