




العدد: ١١٥٤٤
التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٥



الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٧) تاريخ

خطة الأرصد المجددة لعام ٢٠٢١

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٧) تطوير ريفي في ٢٠٢٢/١١/١١ والخاصة بمشروع **[إنشاء وتبليط الطريق الرابط بين شارع بغداد الى قرية تل السمن]** بموجب امر الإحالة المرقمة (١١٤٥٠) في (٢٠٢٢/٥/١٧) بمبلغ [٦٢٢,٩٦٠,٠٠٠] **ستمائة واثنا عشر مليون وتسعمائة وستون ألف دينار**. والمحال بعهدة (شركة الموصل للمقاولات والتجارة العامة) وبمدة تنفيذ (١٤٥) (مائة وخمسة وأربعون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	بلاد الحضارة للمقاولات	٦٢٢,٩٦٠,٠٠٠	مستوفي
٢.	الموعد للمقاولات	٦٢٢,٩٦٠,٠٠٠	مستوفي
٣.	ضوء المستقبل للمقاولات	٦٣٤,٣٢٥,٠٠٠	مستوفي
٤.	بركة السليم للمقاولات	٦٨٤,٣٥٠,٠٠٠	مستوفي
٥.	الصرح للمقاولات	٦٩٣,٠٤٣,٠٠٠	مستوفي
٦.	سور الابداع للمقاولات	٦٩٥,٨٥٠,٠٠٠	مستوفي
٧.	طريق العرين للمقاولات	٧٤١,١٨٠,٠٠٠	مستوفي
٨.	أمواج الخليج العربي للمقاولات	٦٢٢,٩٦٠,٠٠٠	عدم ذكر مدة النفاذية في استمارة تقديم العطاء
٩.	بقاء الرافدين للمقاولات	٦٢٢,٩٦٠,٠٠٠	عدم ذكر مدة النفاذية في استمارة تقديم العطاء
١٠.	الرائد المتحدة للمقاولات	٧٦٨,٢٥٠,٠٠٠	عدم ملئ استمارة تقديم العطاء بالكامل

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

مع التقدير



٢٠٢٢/ /

نصفه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.