

العدد: ٢٠٢٢/٥
التاريخ: ٢٠٢٢/٥



محافظة نينوى
قسم العقود

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١)

الصادر المركزي

خطة تنمية الأقاليم لعام ٢٠٢١

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١) تربية في ٢٠٢٢/٢/١٦ والخاصة بمشروع **[بناء مدرسة ذات ١٨ صف في حي النهروان/١]** بموجب امر الإحالة المرقمة (١٢٣٦٥) في (٢٠٢٢/٥/٢٦) بمبلغ [٥٠٢,٨٥٧,١٨٣,٢] خمسمائة واثنان مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون الف ومائة وثلاثة وثمانون دينار وثمانان فلس. والمحال بعهددة (شركة اعمار الفرحان للمقاولات) وبمدة تنفيذ (٣٥٦) (ثلاثمائة وستة وخمسون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	سما الإخلاص للمقاولات	٥٠٢,٨٥٧,١٨٣,٢	
٢.	الرائد المتحدة للمقاولات	٥٢٧,١٥٥,٥٠٠	
٣.	القارات الخمسة للمقاولات	٥٣٢,٢٤٠,٦٢٥	
٤.	درب الصحراء للمقاولات	٥٣٤,٢٧٠,٤٧٥	
٥.	اشرافة الموصل للمقاولات	٥٥٨,١٥١,٨٨٠	
٦.	عماد الرافدين للمقاولات	٦١٦,٣٧٠,٥٠٠	
٧.	الراية العربية للمقاولات	٦٣٣,٥٧٨,٧١٥	
٨.	سمو الهاشم للمقاولات	٥٠٢,٨٥٧,١٨٣	مستبعد لتجاوزه نسبة ٢٠,٥ نزولا مبلغ ٢٠٠ فلس

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبلغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



٢٠٢٢/ /

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.