

العدد: ١٩٥٦٤
التاريخ: ٢٠٢٢/٥/١٥



محافظة نينوى
قسم العقود

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٣٢)

خطة تنمية الأقاليم المبالغ الإضافية لعام ٢٠٢١

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٣٢) / صحة في ٢٠٢٢/٣/٢٨ والخاصة بمشروع [تجهيز ونصب أجهزة طبية لجمع الاسنان الايمن] بموجب امر الإحالة المرقمة (١٢٣٦٨) في (٢٠٢٢/٥/٢٦) بمبلغ [١,٨٣٠,٦٩٢,٥٠٠] مليار وثمانمائة وثلاثون مليون وستمائة واثنان وتسعون ألف وخمسمائة دينار. والمحال بعهدة (شركة شمس الهمام للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٨٠) (مائة وثمانون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	مكتب الدواء العلمي	١,٦٠٥,٨٣٠,٠٠٠	عدم مطابقتها للشروط الفنية حسب محضر اللجنة الفنية في دائرة صحة نينوى في ٢٠٢٢/٤/٢٦
٢.	ركن الدواء وشريكه نوافذ الخير	١,٦٤٩,٦٢٠,٠٠٠	عدم مطابقتها للشروط الفنية حسب محضر اللجنة الفنية في دائرة صحة نينوى في ٢٠٢٢/٤/٢٦
٣.	برج الظاهر	١,٦٠٤,٠١٧,٥٠٠	عدم مطابقتها للشروط الفنية حسب محضر اللجنة الفنية في دائرة صحة نينوى في ٢٠٢٢/٤/٢٦
٤.	مكتب الأنظمة العلمي	تم استبعاد المكتب لعدم وجود أي اوليات تخص الشركة حسب قائمة لجنة فتح العطاءات في ٢٠٢٢/٤/١٣
٥.	وهج الفجر واهل الكرم والشركة التخصصية	١,٥٩٩,٨٣٢,٥٠٠	عدم مطابقتها للشروط الفنية حسب محضر اللجنة الفنية في دائرة صحة نينوى في ٢٠٢٢/٤/٢٦

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

مع التقدير.

محافظة نينوى
مدير قسم العقود

٢٠٢٢/ /

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.