



العدد:

التاريخ: ٢٠٢٢/١/١٥

ديوان محافظة نينوى  
قسم الخدمات الادارية  
التاريخ: ١/١/٢٠٢٢

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١)

خطة الأرصد المجمدة لعام ٢٠٢١

تحية طيبة ....

تم **إحالة** المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١) / تطوير ريفي في ٢٠٢٢/٣/٣٠ والخاصة بمشروع **اكمال تطوير الطرق في حي الفلاح** بموجب امر الإحالة المرقمة (١٥٠٧٤) في (٢٠٢٢/٦/٢٣) بمبلغ [١٧٣,٧٢٠,٠٠٠] **مائة وثلاثة وسبعون مليون وسبعمائة وعشرون الف دينار**. والمحال بعهددة (شركة بيادر الصحراء للمقاولات) وبمدة تنفيذ (٧٥) (خمسة وسبعون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	درب الصحراء للمقاولات	١٧٣,٧٢٠,٠٠٠	مستوفي
٢.	بركة السليم للمقاولات	١٨٠,٤٥٠,٠٠٠	مستوفي
٣.	هدى السلام للمقاولات	١٧٣,٧٢٠,٠٠٠	مدة نفاذية العطاء اقل من المطلوب
٤.	الفلاح للمقاولات	٢٠٤,٣٥٠,٠٠٠	نقص في وثائق الشركة , نقص في مدة نفاذية خطاب الضمان
٥.	رواء الاعمار للمقاولات	١٧٩,٦٠٠,٠٠٠	النفاذية واسم المشروع والمبلغ كتابة لم يدون في استمارة تقديم العطاء
٦.	روعة البناء الحديث للمقاولات	١٧٣,٧٢٠,٠٠٠	لا يوجد جدول كميات مسعر ضمن أوراق العطاء
٧.	راية التعمير للمقاولات	١٧٣,٧٢٠,٠٠٠	نفاذية العطاء غير مدونة
٨.	سمو الاقنان للمقاولات	١٩٦,٢٠٠,٠٠٠	نفاذية العطاء غير مدونة

وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

مع التقدير



مدير قسم العقود

٢٠٢٢/٦/٢٤

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.