

العدد: ١٦٦٦
التاريخ: ٢٠٢٢/٧/١٨



محافظة نينوى
قسم العقود

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٩٥)

خطة الأرصد المجمدة لعام ٢٠٢١

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٩٥) / الوقف الشيعي في ٢٠٢٢/٤/٢٦ والخاصة بمشروع **[انشاء بناية مديرية الوقف الشيعي في برطلة]** بموجب امر الإحالة المرقمة (١٦٥٤٤) في (٢٠٢٢/٧/١٨) بمبلغ [٢,٠٠٧,٩٨٠,٠٠٠] **[ملياران وسبعة ملايين وتسعمائة وثمانون الف دينار]**. والمحال بعهدة (شركة سمو الهاشم للمقاولات) وبمدة تنفيذ (٧٠٠) (سبعمائة يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	هيئة الأركان للمقاولات	٢,٠٠٧,٩٨٠,٠٠٠	مستوفي
٢.	ارض الهاجر للمقاولات	٢,٠٠٨,٧٠٠,٠٠٠	مستوفي
٣.	اوتاد المدينة للمقاولات	٢,١٣٣,٤٧٨,٧٥٠	مستوفي
٤.	سهل الموصل للمقاولات	٢,١٤٦,٠٢٨,٦٢٥	مستوفي
٥.	الإشقاء للمقاولات	٢,١٨٢,٥٨٧,٠٠٠	مستوفي
٦.	جبهان للمقاولات	١,٩٨٨,٩٣٥,٠٦٤	لديه أخطاء حسابية أدت الى نزول مبلغ العطاء عن نسبة ٢٠% المسموح بها حسب التعليمات
٧.	ارض النبراس للمقاولات	٢,٠٠٧,٩٨٠,٠٠٠	وصل شراء المناقصة نسخة مصورة ونقص في الكادر الخاص بالعاملين عدد (٢) والسيولة النقدية المبلغ لا يلبي المطلوب و بأسم المدير المفوض , لديه حسم بنسبة ٢٠% على مبلغ العطاء المقدم

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة المحافظة. التاريخ بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.



..... مع التقدير

مدير قسم العقود

٢٠٢٢/ /

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.