Ninavah Governor
Contracts Dep

محافظة نينوى
قسم العقود

محافظة نينوى

العدد: ١٧٥٨٥
التاريخ: ٢٠٢٢/٧/٢٧

ديوان محافظة نينوى
قسم الخدمات الإدارية
التاريخ

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٩)

خطة الأرصدة المجمدة لعام ٢٠٢١

تحية طيبة ....

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٩) / هندسة الإدارة المحلية في ٢٠٢٢/٣/٣٠ والخاصة بمشروع **[تأهيل مبنى محكمة تحقيق الموصل الايمن]** بموجب امر الإحالة المرقمة (١٧٥٥٧) في (٢٠٢٢/٧/٢٦) بمبلغ[٢٧٩,٩٢٦,٤٠٠][**مائتان وتسعة وسبعون مليون وتسعمائة وستة وعشرون الف وابعمائة دينار**].والمحال بعهدة (شركة سرباسكان للمقاولات) وبمدة تنفيذ(١٦٣)(مائة وثلاثة وستون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	سما الإخلاص للمقاولات	٢٧٩,٩٢٦,٤٠٠	مستوفي
٢.	بيادر الصحراء للمقاولات	٢٧٩,٩٢٦,٤٠٠	مستوفي
٣.	درب الصحراء للمقاولات	٣٠٤,٤١٩,٩٦٠	مستوفي
٤.	اعمار ام الربيعين للمقاولات	٣٤٨,٥٤١,١٩٠	مستوفي
٥.	قمر الحدباء للمقاولات	٣٩٠,٦٦٧,٠٠٠	مستوفي
٦.	الموعد للمقاولات	٤١٧,٣٢٩,٠٠٠	مستوفي
٧.	الرائد المتحدة للمقاولات	٢٧٩,٩٢٦,٤٠٠	مدة نفاذية العطاء غير مدونة
٨.	سمو الافنان للمقاولات	٣٢٩,٠٤٣,٠٠٠	مدة نفاذية العطاء غير مدونة
٩.	طير السعد للمقاولات	٣٤٩,٧٥٩,٠٠٠	مدة نفاذية العطاء غير مدونة

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبلغ بقرار الإحالة وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧)سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة/مقر تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن اقتراحه بتوقيف العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

.....مع التقدير

مدير قسم العقود

٢٠٢٢/٧/٢٧

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع .....مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع .....مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.