



محافظة نينوى
قسم العقود

العدد: ١٩٠٤٥
التاريخ: ٢٠٢٢/٨/١١

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٢٦)

خطة الأرصفة المجمدة لعام ٢٠٢١

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٢٦) / جامعة الموصل في ٢٠٢٢/٤/٦ والخاصة بمشروع **إنهاء مبنى القصور** **لكية الآثار** بموجب امر الإحالة المرقمة (١٨٩٨١) في (٢٠٢٢/٨/١١) بمبلغ [١٨١,٨٠٤,٨٠٠] **مائة وواحد وثمانون مليون وثمانمائة وأربعة آلاف وثمانمائة دينار**. والمحال بعهدة (شركة الموعد للمقاولات) وبمدة تنفيذ (٢٩١) (مئتان وواحد وتسعون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	سما الإخلاص للمقاولات	١٨١,٨٠٤,٨٠٠	مستوفي
٢.	الريانة للمقاولات	١٩٤,٢٠٦,٠٠٠	مستوفي
٣.	روعة البناء الحديث للمقاولات	٢٠٣,١٤٠,٠٠٠	مستوفي
٤.	تاج السلطان للمقاولات	١٩٧,٢٨٥,٠٠٠	لايوجد مايؤيد توفر السيولة النقدية ووصل الشراء غير مرفق ونقص في وثائق الشركة ولايوجد عقود للكادر الهندسي , استمارة تقديم العطاء غير معبأه
٥.	الهندسة الحرة للمقاولات	٢١١,٥٨٠,٠٠٠	لايوجد مايؤيد توفر السيولة النقدية

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر في تقديم العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

...مع التقدير.



مدير قسم العقود

٢٠٢٢/ /

نصفه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأولويات.