

العدد: ٨٦٤٢
التاريخ: ٢٠٢٢/٨/٨



محافظة نينوى
قسم العقود

إلى أصحاب الشركات والمقاولين



ماء سعة ٣٥٢٠٠ سالقية السلطان عبد الله [بموجب أمر الإحالـة المرقـمة (١٨٥٣٤) في (٢٠٢٢/٨/٨) بمبلغ [٤٩٥,٥٧٧,٠٠٠] [اربعـعـانـة وـخـمـسـة وـتسـحـونـ مـلـيـونـ وـخـمـسـانـة وـسبـعـة وـسبـعـونـ الفـ دـيـنـارـ]. والمـحالـ بـعـهـدـةـ (شـرـكـةـ درـبـ الصـحرـاءـ لـلـمـقاـولـاتـ) وـبـمـدةـ تـنـفـيـذـ (١٨٠) (مائـةـ وـثـمانـونـ يـوـمـ) وـنـدـرـجـ أدـنـاهـ موـقـفـ الشـرـكـاتـ المـشـارـكـةـ فـيـ الـمـنـاـقـصـةـ أـعـلاـهـ

نـتـائـجـ الـقـبـيلـ لـلـفـحـصـ التـفـصـيـلـيـ	المـبـلـغـ	اسمـ الشـرـكـةـ	تـ
مـبـلـغـ الـكـفـاعـةـ الـمـالـيـةـ لـاـيـغـطـيـ المـبـلـغـ الـمـطـلـوبـ فـيـ الـوـثـيقـةـ الـقـيـاسـيـةـ	٤٥٦,٧٤٨,٠٠٠	جواني شار للمقاولات	١.
عدـمـ نـفـاذـيـةـ الـكـفـاعـةـ الـمـالـيـةـ	٤٨٤,٦٩٥,٠٠٠	القوطة للمقاولات	٢.

وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق أصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الأضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخير بتوقيع العقد لأسباب كيدية أو غير مبررة.

مع التقدير.....



مدير قسم العقود

٢٠٢٢/ /

نسخة منه إلى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفصـلـ بالـاطـلـاعــ معـ التـقـديرـ.
- مركز توثيق المعلومات /للتفصـلـ بـنشرـ نـتـائـجـ الـمـنـاـقـصـةـ عـلـىـ المـوـقـعـ الـإـلـكـتـرـوـنـيـ لـلـمـحـافـظـةـ /ـ معـ التـقـديرـ.
- قـسـمـ الخـدـمـاتـ الـادـارـيـةـ /ـلـنـشـرـ نـتـائـجـ الـمـنـاـقـصـةـ فـيـ لـوـحـةـ الإـلـاعـنـ /ـلـلـتـفـصـلـ بالـاطـلـاعــ معـ التـقـديرـ.
- قـسـمـ الـعـقـودـ /ـشـعـبـةـ الـتـعـاقـدـاتـ /ـمـعـ الـأـولـيـاتـ.