



العدد: ٢٢٨٨
التاريخ: ٢٠٢٢/١١/١١



الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (١٢٦/٢٠٢٢)

خطة الأرصد المجددة لعام ٢٠٢١

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٥٠) / بلدية / في ٢٠٢٢/٥/١١ والخاصة بمشروع [تاهيل وصيانة طريق سنجار / الوردى بطول (١٢+٠) كم باعتبار سيطرة القبائل نقطة الصفر] بموجب امر الإحالة المرقمة (٢٣٦٥٧) في (٢٢ / ٢٠٢٢/٩) بمبلغ [١,٣٠٩,٦٠٠,٠٠٠] [مليار وثلاثمائة وتسعة ملايين وستمائة الف دينار عراقي] .والمحال بعهدة (شركة هدى السلام للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (٢٠٠) (مئتان يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة نداء الحق	١,٣٠٩,٦٠٠,٠٠٠	مستوفي
٢.	شركة سنجار العالمية	١,٣٠٩,٦٠٠,٠٠٠	مستوفي
٣.	شركة ارض تغلب	١,٣٠٩,٦٠٠,٠٠٠	مستوفي
٤.	شركة مستقبل سنجار	١,٣١٠,٠٢٧,٠٠٠	مستوفي
٥.	شركة مستقبل الحدياء	١,٣١٣,٦٩٢,٥٠٠	مستوفي
٦.	شركة اوتاد المدينة	١,٣١٩,٤٢٥,٠٠٠	مستوفي
٧.	شركة نسيم الوالي	١,٣٩١,٤٥٠,٠٠٠	مستوفي
٨.	شركة رواد الهندسة	١,٤٣٢,٣٧٥,٠٠٠	مستوفي
٩.	شركة بركة السليم	١,٥٠٦,٠٤٠,٠٠٠	مستبعد
-	-	-	مبلغ السيولة اقل من المطلوب
-	-	-	لديه حسومات ١٩,٧٥ % ولديه نقص في العاملين مهندس مدني مساعد عدد ١

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم اعتراض رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لاسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير

مدير قسم العقود

٢٠٢٢/ /

نصفه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأولويات.