



((التعداد السكاني.. ركيزة التنمية))

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٢٤)

خطة تنمية الأقاليم ٢٠٢٣

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٢٤) ماء في ٢٠٢٤/٤/٢٢ والخاصة بمشروع [مد شبكات ماء في القرى التابعة لناحية اللطبية] بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/٨٣٩٩) في (٢٠٢٤/١٠/٢٣) بمبلغ [٢٢٠,٦٩٢,٨٠٠] مانقنان وعشرون مليون وستمانه واثان وتسعون الف وثمانمانه ديناراً. والمحال بعهدة (شركة الأمانة العالمية للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (٩٠) (تسعون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة الروى الذهبية للمقاولات	٢٢٠,٦٩٢,٨٠٠	- مستوفي
٢.	شركة روعة السديم للمقاولات	٢٢٠,٦٩٢,٨٠٠	- مستوفي
٣.	شركة بشائر الزيتون للمقاولات	٢٣٩,٢٦٣,٤٢٥	- مستوفي
٤.	شركة الغدير المشرق للمقاولات	٢٤٠,٠٠٣,٤٢٠	- مستوفي
٥.	شركة نجوم الديار للمقاولات	٢٤٥,٥٢٠,٧٤٠	- مستوفي
٦.	شركة الفلاح المتحدة للمقاولات	٢٤٨,١٠٢,٠٠٠	- مستبعد
٧.	شركة بشائر السلام للمقاولات	٢٤٨,٢٧٩,٤٠٠	- نقص في الكادر
٨.	شركة الريزة للمقاولات	٢٧٥,٨٦٦,٠٠٠	- مستبعد
			- استمارة تقديم العطاء غير معبأة

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة والمناقضات طبقاً للاجراءات خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق أصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



مدير قسم العقود

٢٠٢٤/١٠/٢٢

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.