

العدد ا/ع/٨٥٤٤

التاريخ: ٢٠٢٤/١٩



محافظة نينوى

(حكومة تطوير)

((التعداد السكاني... ركيزة التنمية))

الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٢٠)

خطة تنمية الأقاليم ٢٠٢٣

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٢٠) ماء في ٢٠٢٤/٣/١٩ والخاصة بمشروع [تاهيل ابار مع تجهيز ونصب وتشغيل منظومات طاقة شمسية ومنظومات تغذية بسعة لا تقل عن ٢م٦/ساعة لغرى (هزيل كبير قرب الجامع و قرية ام عامر قرب الوادي و قرية اخنيس قرب المدرسة هي الانتصار داخل القصبه وقرية عزيز وقرية عين فتحي جنوبي وقرية عين الحصان الوسطى التابعة لناحية القيروان] بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/٨٥١٩) في (٢٠٢٤/١٠/٢٩) بمبلغ [٧٩٧,٨٤٢,٠٠٠] [سبعمانه وسبعة وتسعون مليون وثمانمائة واثنان واربعون الف دينار]. والمحال بعهدة (شركة الاحمد للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (٣٦٥) (ثلاثمائة وخمسة وستون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة بشائر السلام للمقاولات	٦٢٥,٧٩٥,٢٨٠	مستبعد لديه أخطاء حسابية أدت الى نزول مبلغ العطاء للشركة اكثر من ٢٠٪ من مبلغ الكشف التخميني .
٢.	شركة نجوم الديار للمقاولات	٢٦٧,٤٧٢,٠٠٠	مستبعد عدم تثبيت اسم المشروع ومبلغ العطاء في استمارة تقديم العطاءات للمشروع . عدم وجود وصل الشراء للمناقصة ضمن أوراق العطاء للشركة عدم ارفاق خطاب للشركة ضمن أوراق العطاء عدم ارفاق جدول الكميات للمشروع ضمن أوراق العطاء للشركة .

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين الحق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي بمصدق المبدأ من محاسب حساب كليب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير

مدير قسم العقود

٢٠٢٤/ / ٢٩

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الاوليات.