

العدد/ق/ع/٨٩١٥

التاريخ: ٢٠٢٤/١١/١٤



محافظة نينوى

(حكومة تطوير)

قسم العقود

شعبة التعاقدات

((التعداد السكانى... وحدة التنمية))

الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٧)

خطة تنمية الأقاليم ٢٠٢٣

تحية طيبة....

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٧) ماء في ٢٠٢٤/٣/١٧ والخاصة بمشروع [مد شبكات ماء في القرى التابعة

لناحية زمار] بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/٨٨٩٢/٤) في (٢٠٢٤/١١/١٤) بمبلغ [٤٦٤,٦٦٧,٢٠٠] [اربعمئة وأربعة

وستون مليون وستمئة وسبعة وستون الف ومائتان دينار]. والمحال بعهددة (شركة الأمانة العالمية للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (١٢٠) (مائة وعشرون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة العقيق الأزرق للمقاولات	٤٦٤,٦٦٧,٢٠٠	مستوفي
٢.	شركة أبواب العلا للمقاولات	٤٦٤,٦٦٧,٢٠٠	مستوفي
٣.	شركة الرؤى الذهبية للمقاولات	٤٦٤,٦٦٧,٢٠٠	مستوفي
٤.	شركة باشطابيا للمقاولات	٤٦٤,٦٦٧,٢٠٠	مستوفي
٥.	شركة نقاء الشهد للمقاولات	٤٦٤,٦٦٧,٢٠٠	مستوفي
٦.	شركة تل الجاسم للمقاولات	٤٦٤,٦٦٧,٢٠٠	مستبعد
			وصل الشراء غير مرفق
			خطاب ضمان العطاء نافذ لغاية ٢٠٢٤/٧/٢٨
			جدول الكميات مختوم غير موقع
			قدم حسم مقداره (٢٠٪) من مبلغ العطاء
٧.	شركة بحر الشمال للمقاولات	٤٦٤,٦٦٧,٢٠٠	مستوفي
٨.	شركة الموصل الهندسية للمقاولات	٤٦٤,٦٦٧,٢٠٠	مستوفي
٩.	شركة طريق التبر للمقاولات	٤٦٤,٦٦٧,٢٠٠	مستوفي
١٠.	شركة سما الرونق للمقاولات	٤٦٤,٦٦٧,٢٠٠	مستوفي
١١.	شركة الاحميد للمقاولات	٤٦٤,٦٦٧,٢٠٠	مستوفي
١٢.	شركة خيرات نينوى للمقاولات	٤٦٤,٦٦٧,٢٠٠	مستوفي
١٣.	شركة ابداع العادل للمقاولات	٤٦٤,٦٦٧,٢٠٠	مستوفي
١٤.	شركة سهل البركة للمقاولات	٤٦٤,٦٦٧,٢٠٠	مستبعد
			براءة الذمة غير معنونة الى ديوان محافظة نينوى
			خطاب الضمان نافذ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠
			عدم ارفاق الوثيقة القياسية
			هنالك اختلاف بالمبلغ المثبت في الكشف واستمارة
			تقديم العطاء بمبلغ (٢٠٠) دينار
			نقص في كادر العاملين والعقد المقدم غير نافذ
١٥.	شركة نهج المحمود للمقاولات	٤٧٥,٦٣٢,٨٠٠	مستوفي
١٦.	شركة طير السعد للمقاولات	٤٨٧,٩٠٠,٥٦٠	مستوفي
١٧.	شركة هندسة دارين للمقاولات	٥٠٥,٢٢٢,٠٥٠	مستوفي

١٨	شركة جوتكار للمقاولات	٥١٢,٦٠٠,٠٠٠	مستبعد	<p>عدم تقديم سيولة نقدية</p> <p>-</p> <p>عدم ارفاق وصل الشراء</p> <p>-</p> <p>عدم ارفاق براءة الذمة واوراق تأسيس الشركة غير مطابقة</p> <p>-</p> <p>عدم ارفاق خطاب الضمان</p> <p>-</p> <p>عدم ارفاق الوثيقة القياسية</p> <p>-</p> <p>عقود كادر العاملين غير نافذة ولديه انحراف سعري تجاوز (١٠٪) من مجموع فقرات الكشف .</p>
١٩	شركة نجوم الديار للمقاولات	٥١٦,٦٩٨,٤٠٠	مستبعد	<p>استمارة تقديم العطاء مختومة بختم شركة هندسة دارين واختلاف المبلغ المثبت في الاستمارة مع الكشف المسعر</p> <p>-</p> <p>قدم حسم مقداره (١١٪) من مبلغ العطاء ولديه انحراف سعري تجاوز (١٠٪) من مجموع فقرات الكشف .</p>
٢٠	شركة اعمار الخيال للمقاولات	٥١٩,٣٦٩,٠٠٠	مستوفي	
٢١	شركة منارة الموصل للمقاولات	٥٦٣,٤٠٨,٠٩٨٠	مستبعد	<p>لم يقدم خطاب ضمان</p> <p>-</p> <p>قدم حسم مقداره (٣٪) من مبلغ العطاء وتم تقديم عقد مهندس مدني ممارس عدد (١) لكادر العاملين</p>
٢٢	شركة بشائر الزيتون للمقاولات	٤٦٣,٢٨١,١٠٠	مستبعد	<p>قدم حسم مقداره (١٧٪) من مبلغ العطاء المقدم أدى الى نزول مبلغ العطاء اكثر من (٢٠٪) من مبلغ الكشف المعد من قبل الجهة المستفيدة</p>

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



الحقوق
صباح رمضان
مدير قسم العقود

مدير قسم العقود

٢٠٢٤ / ١١ / ١٢

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.