

العدد/ق/ع/ك/أ ٨٩١

التاريخ: ١٤/١١/٢٠٢٤



محافظة نينوى

(حكومة تطوير)

((التعداد السكاني... رغبة التنمية))

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٢٥)

خطة تنمية الأقاليم ٢٠٢٣

تحية طيبة

تم **إحالة** المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٢٥) كهرباء اطراف نينوى في ٢٢/٤/٢٠٢٤ والخاصة بمشروع **انشاء** **بنائية مركز**

صيانة في ناحية الكوير بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/ع/٨٩٠٩) في (١٤/١١/٢٠٢٤) بمبلغ [١٩٠,٠٨٥,٠٠٠] **مائة**

وتسعون مليون وخمسة وثمانون الف ديناراً. والمحال بعهدة (شركة بشائر الزيتون للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (٢١٠) (مئتان وعشرة يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

| ت | اسم الشركة | المبلغ | نتائج القبول للفحص التفصيلي |
|----|----------------------------|-------------|---|
| ١. | شركة موارد الشرق للمقاولات | ٢٢٢,٤٢٧,٣٠٠ | مستوفي |
| ٢. | شركة منارة نينوى للمقاولات | ٢٣٣,٣٨٤,٠٠٠ | مستوفي |
| ٣. | شركة لاراك للمقاولات | ٢٢٤,٣٠٦,٢٤٠ | مستبعد |
| | | | لم يقدم كفاءة مالية (سيولة نقدية) |
| | | | يوجد خطأ حسابي أدى الى زيادة مبلغ العطاء المقدم (٢٢٢,٤٤٨,٠٦٩) الى (٢٢٤,٣٠٦,٢٤٥) |

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



مدير قسم العقود

١٤/١١/٢٠٢٤

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الادارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الاعلان / للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأولويات.