

العدد/ق/ع/٩٦٤١

التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٩



محافظة نينوى

(حكومة تطوير)

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٢٦)

خطة تنمية الأقاليم ٢٠٢٣

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٢٦) مديرية توزيع كهرباء اطراف نينوى في ٢٠٢٤/٤/٢٢ والخاصة بمشروع **[إنشاء بناية دائرة كهرباء ناحية الشمال]** بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/٩٦٠٨/٩٦) في (٢٠٢٤/١٢/٢٤) بمبلغ [٢٨٣,٢٤٤,٠٠٠] **[ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون الف دينار]**. والمحال بعهدة (شركة بشائر السلام للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (٢٤٠) (مئتان وأربعون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة نور سنجار للمقاولات	٣٨٣,٣٤٤,٠٠٠	مستبعد عدم وجود خطاب ضمان
٢.	شركة ربيع سنجار للمقاولات	٢٩٩,٤٢٢,٧٠٠	مستبعد قدمة الشركة سيولة نقدية لعام ٢٠٢٢ وهذا مخالف لما جاء في الوثيقة القياسية. لديه خطأ حسابي في الفقرة ٤ مما أدى الى نزول مبلغ العطاء اكثر من ٢٠٪ عن مبلغ الكشف التخميني.

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبلغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



صالح رمضان إسماعيل

مدير قسم العقود

٢٠٢٤/١٢/٩

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.