

العدد/ق/ع/ ٥٤٨٠/١٤

التاريخ: ٢٠٢٤/١٤/٨



محافظة نينوى

(حكومة تطوير)

قسم العقود

شعبة التعاقدات

الى السادة اصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٤)

خطة تنمية الاقاليم ٢٠٢٣

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٤) مديرية توزيع كهرباء اطراف نينوى في ٢٠٢٤/٣/١٧ والخاصة بمشروع [تجهيز

مواد لتطوير الشبكة الكهربائية لعشوائيات عموم المحافظة] بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/ع/٩٢٦٩) في

٢٠٢٤/١٢/٨ بمبلغ [٢,٨٧٣,٧٠٠,٠٠٠] [ملياران وثمانمائة وثلاثة وسبعون مليون وسبعمائة الف دينار]. والمحال

بعهدة (شركة الباسل للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (١٨٠) (مائة وثمانون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة نور سنجار للمقاولات	٢,٨٧٣,٧٠٠,٠٠٠	- مستوفي
٢.	شركة راصد الخليج للمقاولات	٢,٨٧٣,٧٠٠,٠٠٠	- مستوفي
٣.	شركة بشائر الزيتون للمقاولات	٣,٠٧٧,٢٤٦,٢٠٠	- مستوفي
٤.	شركة ارض الهاجر للمقاولات	٣,١١٦,١٨٧,٥٠٠	- مستوفي
٥.	شركة نهج المحمود والمقاولات	٣,٢٣٢,٨٢٢,٥٠٠	- مستوفي
٦.	شركة بشائر السلام للمقاولات	٣,٢٣٢,٩١٢,٥٠٠	- مستوفي
٧.	شركة سهيل المرتجز للمقاولات	٣,٣١٠,٣٧٥,٠٠٠	- مستوفي
٨.	شركة القبة الماسية للمقاولات	٣,٣٤٠,٦٧٦,٢٥٠	- مستوفي
٩.	شركة الغدراء للمقاولات	٣,٥٩٢,١٢٥,٠٠٠	- مستوفي
١٠.	شركة الفهد المباركة للمقاولات	٣,٥٩٢,١٢٥,٠٠٠	- مستوفي



ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة والمناقشين حتى الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي بصرف ضريبة المحاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير

صالح رمضان إسماعيل

مدير قسم العقود

٢٠٢٤/١٤/٨

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الاعلان / للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الاوليات.