

العدد/ق/ع/أ/ ٩٣١٨/٤

التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٩



محافظة نينوى

(حكومة تطوير)

قسم العقود

شعبة التعاقدات

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٥١)

خطة تنمية الأقاليم ٢٠٢٣

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٥١) صحة في ٢٠٢٣/٦/٦ والخاصة بمشروع **إهدم وإعادة بناء مركز صحي**

القادسية / قطاع سنجار [بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/ع/٩٣٠١) في (٢٠٢٤/١٢/٩)

بمبلغ [٨١٤,٥٣٢,٠٠٠] ثمانمائة وأربعة عشر مليون وخمسمائة واثنا وثلاثون ألف دينار. والمحال بعهدة (شركة موصل الحديد للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (٥٤٥) (خمسمائة وخمسة واربعون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة بشار السلام للمقاولات	٨١٤,٥٣٢,٠٠٠	- مستوفي
٢.	شركة اسوار سنجار للمقاولات	٨١٤,٥٣٢,٠٠٠	- مستوفي
٣.	شركة ربيع سنجار للمقاولات	٨١٤,٥٣٢,٠٠٠	- مستوفي
٤.	شركة روعة تلعفر للمقاولات	٨١٤,٥٣٢,٠٠٠	- مستوفي
٥.	شركة اعمار الحديد والمقاولات	٨١٤,٥٣٢,٠٠٠	- مستوفي
٦.	شركة الحسن للمقاولات	٨١٤,٥٣٢,٠٠٠	- مستوفي
٧.	شركة حضارة سنجار للمقاولات	٨١٤,٥٣٢,٠٠٠	- مستوفي
٨.	شركة برج النخيل للمقاولات	٨١٤,٥٣٢,٠٠٠	- مستوفي
٩.	شركة روز هلات للمقاولات	٨١٤,٥٣٢,٠٠٠	- مستوفي
١٠.	شركة عالم برج الاعمار للمقاولات	٨١٤,٥٣٢,٠٠٠	- مستوفي
١١.	شركو هندسة الرافدين للمقاولات	٨٦٥,٤٤٠,٢٥٠	- مستوفي
١٢.	شركة هندسة الخالص للمقاولات	٨٦٥,٤٤٠,٢٥٠	- مستوفي
١٣.	شركة نجمة سنجار للمقاولات	٨٩٧,٩٤٢,٠٠٠	- مستوفي
١٤.	شركة نور سنجار للمقاولات	٩٠٦,١٦٦,٨٥٠	- مستوفي
١٥.	شركة طير السعد للمقاولات	٩١٦,٣٤٨,٥٠٠	- مستوفي
١٦.	شركة المنصور الحرة للمقاولات	٩١٦,٣٤٨,٥٠٠	- مستوفي
١٧.	شركة وهج الموصل للمقاولات	١,٠٠٧,٩٨٣,٣٥٠	- مستوفي
١٨.	شركة دار الحديد للمقاولات	١,٠١٨,١٦٥,٠٠٠	- مستوفي
١٩.	شركة سنجار العالمية للمقاولات	٨١٤,٥٣٢,٠٠٠	- مستوفي
٢٠.	شركة تل الجاسم للمقاولات	٨١٢,٦٨٠,٠٠٠	مستبعد يوجد نزول اكثر من ٢٠٪ من مجموع الكشف التخميني بعد تصحيح الخطا الحسابي الفقرة ٩,٤٢
٢١.	شركة اسطورة ام الربيعين للمقاولات	١,٠١٨,١٦٥,٠٠٠	مستبعد لايوجد سيولة نقدية لايوجد خطاب ضمان استمارة تقديم العطاء غير معبأة

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة اعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



صالح رمضان إسماعيل

مدير قسم العقود

٢٠٢٤ / / ٩
١٢

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة / مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.