

العدد/ق/ع ٢٣٦٤

التاريخ: ٢٠٢٤/١٩



إلى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/إعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٥٠)

خطة تنمية الأقاليم ٢٠٢٢

تحية طيبة ....

تم احاله المناقصة المرقمه (٢٠٢٤/٥٠) صحة في ٢٠٢٤/٦/٦ والخاصة بمشروع [هدم وإعادة بناء مركز صحي الاندلس / قطاع سنجر] بموجب امر الاحالة المرقم (ق/ع ٩٢٦٨) في (٢٠٢٤/١٢/٨) في مبلغ [١,٠٣٧,٣٦٩,٦٠٠] [١,٠٣٧,٣٦٩,٦٠٠] ملار وسبعين وثلاثون مليون وثلاثمائة وتسعة وستون ألف وستمائة دينار. والمحال بعهدة (شركة دار الحدباء للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (٥٤٥) (خمسماهه وخمسة واربعون يوم) وندرج أدناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

الرتبة	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة ذنوبي البحرين للمقاولات	١,٢٨٣,٧٤٤,٨٨٠	مستبعد - نقص في تقديم العروض الفنية
٢.	شركة جنة الشمال للمقاولات	١,٠٣٧,٣٦٩,٦٠٠	مستبعد - نقص في تقديم العروض الفنية
٣.	شركة اسوار سنجر للمقاولات	١,٠٥٦,٨٢٠,٢٨٠	مستبعد نقص في تقديم العروض الفنية
٤.	شركة عالم برج الاعمار للمقاولات	١,٠٣٧,٣٦٩,٦٠٠	مستبعد نقص في تقديم العروض الفنية
٥.	شركة سنجر العالمية للمقاولات	١,٠٣٧,٣٦٩,٦٠٠	مستبعد نقص في تقديم العروض الفنية هناك خطأ في الفقرات أدى خروج العطاء عن نسبة %٢٠
٦.	شركة الموصل الحدباء للمقاولات	١,٠٣٧,٤٤٩,٦٠٠	مستبعد نقص في تقديم العروض الفنية
٧.	شركة ربيع سنجر للمقاولات	١,٠٣٧,٤٤٩,٦٠٠	مستبعد نقص في تقديم العروض الفنية
٨.	شركة بشائر السلام للمقاولات	١,٠٣٧,٤٤٩,٦٠٠	مستبعد نقص في تقديم العروض الفنية
٩.	شركة الحسن للمقاولات	١,٠٣٧,٤٤٩,٦٠٠	مستبعد نقص في تقديم العروض الفنية
١٠.	شركة المنصور الحرة للمقاولات	١,١٩٢,٩٧٥,٠٤٠	مستبعد نقص في تقديم العروض الفنية
١١.	شركة روعة تاغر للمقاولات	١,٠٣٧,٤٤٩,٦٠٠	مستبعد نقص في تقديم العروض الفنية خطاب ضمان المقدم أقل من المدة المطلوبة
١٢.	شركة روز هلات للمقاولات	١,٠٣٧,٤٤٩,٦٠٠	مستبعد نقص في تقديم العروض الفنية خطاب ضمان المقدم أقل من المدة المطلوبة
١٣.	شركة نجمة سنجر للمقاولات	١,١٨٤,٠٢٧,٧٢٧	مستبعد نقص في تقديم العروض الفنية مدة نفاذية العطاء غير مثبتة

١٤	شركة هندسة الراذدين للمقاولات	١,١٠٢,٢٠٥,٢٠٠	مستبعد نقص في تقديم العروض الفنية
١٥	شركة حضارة سنجار للمقاولات	١,٠٣٧,٤٤٩,٦٠٠	مستبعد نقص في تقديم العروض الفنية مدة خطاب الضمان أقل من المدة القانونية
١٦	شركة طير السعد للمقاولات	١,١٦٧,٠٤٠,٨٠٠	مستبعد نقص في تقديم العروض الفنية
١٧	شركة نور سنجار للمقاولات	١,١٥٤,٠٧٣,٦٨٠	مستبعد نقص في تقديم العروض الفنية مدة نفاذية العطاء غير مثبتة
١٨	شركة اعمار الحدباء للمقاولات	١,٠٨٩,٢٣٨,٠٨٠	مستبعد نقص في تقديم العروض الفنية
١٩	شركة اسطورة ام الربيعين للمقاولات	١,٢٩٦,٧١٢,٠٠٠	مستبعد نقص في تقديم العروض الفنية عدم رفق خطاب الضمان وكفاءة مالية
٢٠	شركة هندسة الخالص للمقاولات	١,١٠٢,٢٠٥,٢٠٠	مستبعد نقص في تقديم العروض الفنية
٢١	شركة تل الجسم للمقاولات	١,٢٠٥,٩٤٢,١٦٠	مستبعد نقص في تقديم العروض الفنية

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبلغ بقرار الإحالة وللممناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الأضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخير بتوقيع العقد لأسباب كيدية أو غير مبررة.

مع التقدير.....



صالح و مصطفى اسماعيل  
مدير قسم العقود

٢٠٢٤ / ١ / ٩

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم / للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- مركز تقبية المعلومات / للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة / مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية / لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- قسم العقود / شعبة التعاقدات / مع الأوليات.