

العدد ا/ع/٩٣١٢

التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/١٩



محافظة نينوى

(حكومة تطوير)

الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٣)

خطة تنمية الأقاليم ٢٠٢٣

تحية طيبة ....

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٣) مديرية توزيع كهرباء اطراف نينوى في ٢٠٢٤/٣/١٧ والخاصة بمشروع [تجهيز مواد لتطوير الشبكة الكهربائية لعشوائيات مركز قضاء الموصل] بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/٩٢٧٢/٢٠٢٤) في ٢٠٢٤/١٢/٨ بمبلغ [٢,٨٨٢,١٥٢,٠٠٠] ملياران وثمانمائة واثمانون مليون ومائة واثمانون وخمسون الف ديناراً. والمحال بعهدة (شركة نور الاسعد للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (١٨٠) (مائة وثمانون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة نور سنجار للمقاولات	٢,٥٢٥,٧٥٢,٠٠٠	مستبعد لديه نسبة حسم ٢٠٪ مع خطأ حسابي أدى الى نزول مبلغ العطاء اكثر من ٢٠٪
٢.	شركة الباسل للمقاولات	٢,٨٨٢,١٥٢,٠٠٠	مستبعد لايلبي حسب تقرير اللجنة الفنية بعدم مطابقة العرض الفني المقدم من الشركة
٣.	شركة صرح المجد للمقاولات	٢,٨٨٢,١٥٢,٠٠٠	مستبعد ورد في محضر لجنة فتح العطاءات بان العطاء النسخة واحدة ولم يتم التزويد باوليات العطاء
٤.	شركة الفهد المباركة للمقاولات	٣,٠٢٦,٢٥٩,٦٠٠	مستبعد لايلبي حسب تقرير اللجنة الفنية بعدم مطابقة العرض الفني المقدم من الشركة
٥.	شركة بشائر السلام والمقاولات	٣,١٧٠,٤٩٣,٠٠٠	مستبعد لم يثبت اسم المشروع في استمارة تقديم العطاء براءة ذمة الشركة نافذة لغاية ٢٠٢٤/٥/٣١ لم تقدم الشركة الكتاوكات الخاصة بالمواد والأجهزة المطلوبة
٦.	شركة ارض الهاجر للمقاولات	٣,١٨٠,٧٢٠,٠٠٠	مستبعد لم يثبت اسم المشروع في استمارة تقديم العطاء براءة الذمة للشركة نافذة لغاية ٢٠٢٤/٥/٣١
٧.	شركة بشائر الزيتون للمقاولات	٣,٢٠٥,٧١٧,٧٠٠	مستبعد براءة الذمة نافذة لغاية ٢٠٢٤/٥/٣١ قدمت الشركة سيولة نقدية منهية الصلاحية ومخالف لشروط الوثيقة القياسية
٨.	شركة نهج المحمود للمقاولات	٣,٢١٢,٩٢٨,٠٠٠	مستبعد براءة الذمة نافذة لغاية ٢٠٢٤/٥/٣١