

العدد/ق/ع/٣٦٦/٩

التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٩



محافظة نينوى

(حكومة تطوير)

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٢٢)

خطة تنمية الأقاليم ٢٠٢٣

تحية طيبة ....

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٢٢) ماء نينوى في ٢٠٢٤/٤/٢٢ والخاصة بمشروع [تبدیل جزء من الخط الناقل

لقرية الشيخ إبراهيم / ناحية المطبية ] بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/ع/٩٢٧٦) في (٢٠٢٤/١٢/٨)

بمبلغ [٢٢٧,٠٠٠,٠٠٠] مائتان وسبعة وعشرون مليون دينار. والمحال بعهدة (شركة الأمانة العالمية للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (١٢٠) (مائة وعشرون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة الروى الذهبية للمقاولات	٢٢٧,٠٠٠,٠٠٠	- مستوفي
٢.	شركة تل الجاسم للمقاولات	٢٢٧,٠٠٠,٠٠٠	- مستوفي
٣.	شركة التين للمقاولات	٢٢٧,٠٠٠,٠٠٠	- مستوفي
٤.	شركة روعة السديم للمقاولات	٢٢٧,٠٠٠,٠٠٠	- مستوفي
٥.	شركة بشائر الزيتون والمقاولات	٢٤٧,٤٥٠,٠٠٠	- مستوفي
٦.	شركة بشائر السلام للمقاولات	٢٥٥,٤٢٠,٠٠٠	- مستوفي
٧.	شركة الفلاح المتحدة للمقاولات	٢٥٨,١٦٥,٠٠٠	- مستوفي
٨.	شركة الريزة للمقاولات	٢٨٣,٧٥٠,٠٠٠	- مستوفي
٩.	شركة نجوم الديار للمقاولات	٢٥٥,٣٧٥,٠٠٠	- مستبعد
			- لم يتم تقديم سيولة نقدية
			- هوية التصنيف غير مرفقة
			- لا توجد براءة الذمة
			- قدم صاحب العطاء حسما بنسبة ١٠٪
			- قدم صاحب العطاء مدة تنفيذ العامل ١١٣ يو
			- يوجد انحراف سعري بالفقرات بنسبة ١٠٪

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة والمناقصين على الخطة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي من المقاولين بحسب القانون لرفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير

صالح رمضان إسماعيل

مدير قسم العقود

٢٠٢٤/ /

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة/ مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأولويات.