

العدد/ق/ع/ ١٠٨ /

التاريخ: ١/٨ / ٢٠٢٥



محافظة نينوى

(حكومة تطوير)

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٥٤)

خطة تنمية الأنابيب ٢٠٢٣

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٥٤) مجاري في ٢٨/٧/٢٠٢٤ والخاصة بمشروع [الاعمال التكميلية لمشروع مد وتنفيذ مجاري مياه الامطار في هي الانتصار] بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/ع/١٠٥) في (١/٨/٢٠٢٥) بمبلغ [١٦,٢٤١,٥٥٧,٢٩٠] ستة عشر مليار ومائتان وواحد وأربعون مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومائتان وتسعون ديناراً. والمحال بعهددة (شركة سما الرافيين وشريكه العراق الحر وشريكه طريق الاستقامة للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (٧٠٠) (سبعمئة يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة بيروت للمقاولات	١٦,٤٢١,٦٧٤,٠٢٥	مستوفي
٢.	شركة فن الراصد وشريكه شركة نطاق المهندسين للمقاولات	١٦,٦٢٨,٢٦١,٠٣٥	مستوفي
٣.	شركة نجران للمقاولات	١٧,٠١٥,١٢١,٢٠٠	مستوفي
٤.	شركة بيلتك للتنظيم والهندسة للمقاولات	١٨,١٥٥,٩٦٦,٢٥٠	مستبعد - الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٣ حسابات خاسرة لا يوجد ايراد اعمال انشائية حسب المطلوب في الوثيقة
٥.	شركة كاريل للمقاولات	١٥,٤٦٨,٢٩٢,٠٠٠	مستبعد - لا يوجد لديه حسابات ختامية / يوجد فقط بيان دخل وميزان مراجعة ولا يوجد توضيح ايراد الاعمال الانشائية حسب معايير الوثيقة
٦.	شركة شمس سارة للمقاولات	١٥,٤٦٨,٢٩٢,٠٠٠	مستبعد - لم يقدم حسابات ختامية لسنة ٢٠٢٣ - مستبعد فنيا من قبل اللجنة الفنية
٧.	شركة الجنادر الامريكية للمقاولات	١٥,٤٦٨,٢٩٢,٠٠٠	مستبعد - مرفق فقط تقرير الحسابات الختامية وبصور غير واضحة وغير دقيقة ولا تحقق المطلوب - لا يوجد عمل يحقق المطلوب / مستبعد فنيا من قبل اللجنة الفنية
٨.	شركة العمران الإنمائي للمقاولات	١٦,٣٩٩,٢٩٤,٠٠٠	مستبعد - لا يوجد عمل يحقق المطلوب / مستبعد فنيا من قبل اللجنة الفنية
٩.	شركة الحلو للمقاولات وشريكه شركة منجزات الابداع الهندسي للمقاولات	١٦,٦١٥,٢٦٣,٦٤٠	مستبعد - شركة منجزات الابداع الهندسي السيولة النقدية غير نافذة / يوجد خطأ في الحسابات الختامية