

العدد/ق/ع/أ/٨٥٤

التاريخ: ٢٠٢٥/٤/١٩



محافظة نينوى  
(حكومة تطوير)

الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/١٩)

خطة تنمية الأقاليم ٢٠٢٢

تحية طيبة ....

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/١٩) ماء في ٢٠٢٤/٣/١٩ والخاصة بمشروع [مد وتنفيذ خطوط ناقلة وشبكات مختلفة الأقطار في قرى الناهية (تل جدوع- الحرشانية - المثلثة - كل محمد ) مع استبدال خط ناقل بين طولي باس ومقتال خنزير ] بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/ع/٨٤٩) في (٢٠٢٥/٢/٩) بمبلغ [٤٣٥,٤٥٦,٠٠٠] [اربعمائة وخمسة وفلاون مليون واربعمائة وستة وخمسون الف دينار]. والمحال بعهدة (شركة الوضع للمقاولات العامة ) وبمدة تنفيذ (١٨٠)مئة وثمانون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة الأمانة العالمية للمقاولات	٤٣٥,٤٥٦,٠٠٠	مستبعد بموجب كتاب لجنة المراجعة والمصادقة المركزية ذي العدد ٦١٦ في ٢٠٢٤/١٢/١٧
٢.	شركة أعالي زوزك للمقاولات	٤٣٥,٤٥٦,٠٠٠	مستوفي
٣.	شركة الروى الذهبية للمقاولات	٤٣٥,٤٥٦,٠٠٠	مستوفي
٤.	شركة اعمار الحديد للمقاولات	٤٣٥,٤٥٦,٠٠٠	مستوفي
٥.	شركة التين للمقاولات	٤٣٥,٤٥٦,٠٠٠	مستوفي
٦.	شركة تل الجاسم للمقاولات	٤٣٥,٤٥٦,٠٠٠	مستوفي
٧.	شركة نجوم الديار للمقاولات	٤٧٩,٠٠١,٦٠٠	مستوفي

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧)سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اضورياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

مع التقدير.....

صالح رمضان إسماعيل

مدير قسم العقود

٢٠٢٥/٤/١٩

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع .....مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الاعلان / للتفضل بالاطلاع .....مع التقدير.
- قسم العقود /شعبية التعاقدات /مع الاوليات.